



発注案件情報一覧(工事)

検索:町田市>道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、建築工事>公表開始日

業務メニュー

入札情報サービス

- 発注案件情報
工事
物品

- 入札(見積)経過調書
工事
物品

- 年間発注予定情報
工事

- 入札参加資格者情報
工事
物品

- お知らせ情報

- よくある質問(FAQ)

電子調達トップページへ

表示順 1. 公表開始日時 ☐ 昇順 ☒ 降順 2. 自治体 ☒ 昇順 ☐ 降順

検索

2025/9/25 12:58現在

全7件[1-7] 1/1ページ

50

自治体名	件名	履行期間	公表開始日時	入札見積 締切日時	開札日時	入札方式	希望申請受付期間	受付 状況
町田市	下小山田苗圃内ビニールハウス等撤去 工事	契約確定の日から2026 年2月13日まで	2025/9/25 0:00	2025/10/21 12:00	2025/10/21 13:00	一般	2025/9/25 9:00～ 2025/10/1 16:00	受付中
町田市	民権の森公園・町田ぼたん園排水施設 整備工事	契約確定の日から2026 年1月30日まで	2025/9/22 8:30	2025/10/7 12:00	2025/10/7 13:30	指名		
町田市	鶴川2 1 4 4 号線（鶴川駅南口アクセ ス道路）道路改良工事（その2）	契約確定の日から2026 年3月31日まで	2025/9/4 0:00	2025/10/8 16:00	2025/10/9 10:30	一般	2025/9/4 9:00～ 2025/9/10 16:00	受付終了
町田市	（仮称）公園案内棟／喫茶／版画工房 ／アート体験棟新築工事 ※2025年9月24日に、公表を取下げました。	契約確定の日から2027 年7月15日まで	2025/9/4 0:00	2025/10/27 12:00	2025/10/27 13:00	一般	2025/9/4 9:00～ 2025/9/17 16:00	受付終了
町田市	大地沢自然交流サイト外壁改修工事 （2期）	契約確定の日から2026 年1月30日まで	2025/9/4 0:00	2025/10/7 12:00	2025/10/7 13:00	一般 総合	2025/9/4 9:00～ 2025/9/17 16:00	受付終了
町田市	最終処分場関連用地安全管理施設修繕	契約確定の日から2026 年2月16日まで	2025/9/4 0:00	2025/10/1 16:00	2025/10/2 9:00	一般	2025/9/4 9:00～ 2025/9/10 16:00	受付終了
町田市	小山田中学校後付けエレベーター設置 他工事 ※2025年9月11日に、公表を取下げました。	契約確定の日から2027 年3月12日まで	2025/9/4 0:00	2025/10/8 12:00	2025/10/8 13:00	一般	2025/9/4 9:00～ 2025/9/10 16:00	受付終了

戻る